Dakrenovatie Internaat Heidehof
Kapelsestraat 45 - 2950 Kapellen
Samenvattende meting

Artikel	Beknopte aanduiding van de werken en prestaties	Hoeveelheid berekend door de		Eenheid		Eenheidsprijs		Gedeeltelijke som (afgerond op de cent)
		ontwerper	inschrijver			in cijfers	in letters	
Hoofdstuk 1								
01.01.	aannemingsmodaliteiten – bestek			PM				
01.02.	aannemingsmodaliteiten – voorafgaand plaatsbezoek			PM				
01.03.	aannemingsmodaliteiten – burgerlijke aansprakelijkheid			PM				
01.04.	aannemingsmodaliteiten – volledigheid van inschrijving			PM				
01.05.	aannemingsmodaliteiten – onderaanneming			PM				
01.07.	aannemingsmodaliteiten – keuringsattesten			PM				
01.08.	aannemingsmodaliteiten – materialenlijst			PM				
01.11.	plaatsbeschrijvingen – aangrenzende constructies	1	1	SOG				- €
01.21.	werfcoördinatie – planning van de werken			PM				
01.22.	werfcoördinatie – werfleiding en controle			PM				
01.23.	werfcoördinatie – werfvergaderingen			PM				
01.26.	werfcoördinatie – renovaties met blijvende bewoning			PM				
01.31.	werfcondities – orde en netheid			PM				
01.32.	werfcondities – geluids- en stofhinder			PM				
01.33.	werfcondities – nazorg			PM				
01.40.	veiligheidsvoorschriften – algemeen			PM				
Hoofdstuk 2								
02.00.01.	bouwplaatsvoorzieningen - werfinrichting	1	1	SOG				- €
02.61.	werflokalen – berging van materieel en bouwmaterialen			PM				
02.64.	werflokalen – sanitaire voorzieningen			PM				
02.71.	voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening			PM				
02.81.20.	arbeidsmiddelen – werken op hoogtesteigers	1	1	SOG				- €
Hoofdstuk 3								
03.01.	afbraakwerken dak hoofdgebouw	1	1	SOG				- €
03.01.01.	verwijderen zinken bekleding			PM				
03.01.02.	verwijderen bekleding dakkapellen (zink/dakleien)			PM				
03.01.03.	verwijderen zinken bekleding op muurtjes			PM				
03.01.04.	verwijderen roofing op muurtjes (plus eventuele onderliggende beplating/dakranden)			PM				
03.01.05.	verwijderen roofing en onderliggende beplating structuren en dakranden			PM				
03.01.06.	verwijderen zink rondom dakramen			PM				
03.01.07.	verwijderen dakramen			PM				
03.01.08.	verwijderen dakkoepel op dak 7 (de koepel/ de structuur en randelementen)			PM				
03.01.09.	ontmantelen stalen dakkoepel (verwijderen glas en/of dragers)			PM				
03.02.	herstellingswerken dak hoofdgebouw	1	1	SOG				- €
03.02.01.	plaatsen nieuwe zinken bekleding			PM				

Dakrenovatie Internaat Heidehof
Kapelsestraat 45 - 2950 Kapellen
Samenvattende meting

Artikel	Beknopte aanduiding van de werken en prestaties	Hoeveelheid berekend door de		Eenheid		Eenheidsprijs		Gedeeltelijke som (afgerond op de cent)
		ontwerper	inschrijver			in cijfers	in letters	
03.02.02.	plaatsen nieuwe zinken bekleding dakkapellen			PM				
03.02.03.	plaatsen nieuwe zinken bekleding platte daken			PM				
03.02.04.	plaatsen zinken kappen op muurtjes (incl. onderliggende bekleding)			PM				
03.02.05.	plaatsen zink rondom dakramen			PM				
03.03.	vervangen bebording onder zink	62.146	62.146	VH	m2			- €
03.04.	plaatsen nieuwe dakvlakramen	6	6	FH	st			- €
03.05.	plaatsen nieuwe dakkoepel (incl. alle opstanden en aanwerkingen)	1	1	FH	st			- €
03.06.	herstel koepel hoofddak (nieuwe glasdragers / matte gelaagde beglazing / alle werken waterdichting)	1	1	SOG				- €
Hoofdstuk 4								
04.01.01.	hoofddak - verwijderen zinken gootbekledingen	1	1	SOG				- €
04.01.02.	hoofddak - plaatsen nieuwe zinken gootbekledingen	97.52	97.52	FH	m			- €
04.01.03.	hoofddak - herstellen houten gootstructuur en boordplanken	9.752	9.752	VH	m			- €
04.01.04.	hoofddak - vernieuwen afvoerpunten	10	10	FH	st			- €
04.01.05.	hoofdak - vervangen regenwaterafvoerbuizen	103	103	FH	m			- €
04.02.01.	toren - verwijderen zinken gootbekledingen	1	1	SOG				- €
04.02.02.	toren - plaatsen nieuwe zinken gootbekledingen	21.96	21.96	FH	m			- €
04.02.03.	toren - herstellen houten gootstructuur en boordplanken	2.196	2.196	VH	m			- €
04.02.04.	toren - vernieuwen afvoerpunten	1	1	FH	st			- €
							Totaal:	- €
							BTW 6%:	- €
							TOTAAL INCL BTW:	- €

Opgemaakt te ,op

De Inschrijver,